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NASLOVNA STRAN NAČRTA 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

INVESTITOR: KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško 

 

NAZIV GRADNJE: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA 

JAMA 

 

KRATEK OPIS GRADNJE:  

  

VRSTA GRADNJE:  NOVOGRADNJA 

 

DOKUMENTACIJA 

VRSTA DOKUMENTACIJE: IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SD ZN 

ŠTEVILKA PROJEKTA: KGIP 2019/007 

 

PODATKI O NAČRTU 

STROKOVNO PODROČJE 

NAČRTA: 4 – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

ŠTEVILKA NAČRTA: 070219/1-S 

DATUM IZDELAVE: avgust 2019/junij 2020 

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek  

pooblaščenega inženirja: Miha Rutar, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka: IZS PI S-1937 

 

podpis:      

 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe): KOSTAK GIP d.o.o.,  

naslov: Cesta krških žrtev 47, Krško 

 

vodja projekta: Janja Solomun, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka: ZAPS A-1520 

 

podpis: 

 

 

odgovorna oseba  

projektanta: MIHAELA R. NERAL mag.medk.menedž. 

 

podpis: 
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4.2. TEHNIČNO POROČILO 

4.2.1. SPLOŠNO 

4.2.1.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI 

SPLOŠNO 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Ur.l. RS št. 36/18 in 51/18 – popr.) 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, št. 52/10 in 61/17-GZ) 

- Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 

ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)  

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  

(Ur.l. RS št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1) 

- Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 28/14 in 61/17 - GZ) 

POŽARNA VARNOST 

- Tehnična smernica za graditev TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah  

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah - Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 

61/17 – GZ) 

- Smernica Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah 

 - SZPV 408/08 

- Smernica Požarna varnost pri načrtovanju vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav 

 - SZPV 407/12 

- Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 3. del: Tesnitve prebojev  

- SIST EN 1366-3:2009 

- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. l. RS, št. 

104/09, 29/10, 105/10 

  

mailto:info@biro5.si
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VODOVOD IN KANALIZACIJA 

- Oskrba z vodo - SIST EN 805 

- Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806 

- Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljišča - DIN 1986 

- Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SIST EN 12056:2001 

- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 

51/17),  

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),  

- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 28/11 in 61/17 — ZUreP-2). 

PLIN 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 

največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov z dopolnitvami  

(Ur.l. RS št. 12/10, 45/11 in 17/14 – EZ-1) 

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 

- Ur.l. RS št. 65/2007 

- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 

napeljav (maj 2012) – Energetika Ljubljana 
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4.2.2. VROČEVOD 

Objekti na območju urejanja se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode 
priključijo na sistem daljinskega ogrevanja v skladu z odlokom o prioritetni uporabi energentov 
za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16). Objekti na 
obravnavanem območju so podkleteni, zato je predviden razvod vročevoda pod stropom kleti. 
Lokacije toplotnih postaj so predvidene smiselno, skladno z najkrajšo izvedbo priključnih 
vročevodov. Po območju urejanja poteka parovodno omrežje T8100 JE300, JE250, JE175 ter 
priključni parovod JE50, ki niso več v obratovalni funkciji in so predvideni za odstranitev. 

Objekt B6 (gradbena parcela GP 1) se na vročevodno omrežje T2915 JE80 priključi s 

priključnim vročevodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta. V objektu se za potrebe 

ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode vgradita dve ločeni toplotni postaji za stanovanjski 

in poslovni del. 

Objekt C2 (gradbena parcela GP 2) se priključi na vročevodno omrežje T2916 JE100 s 

priključnim vročevodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta. V objektu se za potrebe 

ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode vgradita dve ločeni toplotni postaji za stanovanjski 

in poslovni del. 

Objekt V4 (gradbena parcela GP 5) se na vročevodno omrežje priključi s priključnim 

vročevodom in navezavo na T2914 JE100, ki ga izvede in financira lastnik objekta. Objekt V5 

(gradbena parcela GP 5)se na vročevodno omrežje priključi s priključnim vročevodom in 

navezavo na T2901 JE200, ki ga izvede in financira lastnik objekta. Objekt V6 (gradbena 

parcela GP )se priključi na vročevodno omrežje s priključnim vročevodom in navezavo na 

glavno vročevodno omrežje T2917 JE80. Priključitev objekta izvede in financira lastnik objekta. 

Objekti V4, V5 in V6 imajo za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode vsak svojo ločeno 

toplotno postajo. 

Za objekt D (gradbena parcela GP 5) in dom upokojencev je potrebno zgraditi glavno 

vročevodno omrežje dimenzije DN80 po Pučnikovi ulici, z navezavo na glavno vročevodno 

omrežje T2917 JE80, ki je predmet komunalnega opremljanja območja. Objekt se na 

vročevodno omrežje priključi s priključnim vročevodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta. 

Objekti D ima za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode eno toplotno postajo. 

mailto:info@biro5.si
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4.2.3. PLINOVOD 

Objekti na območju urejanja se za potrebe kuhe in tehnologije lahko priključijo na daljinski 

sistem zemeljskega plina.  

Po obravnavanem območju je izvedeno glavno nizkotlačno plinovodno omrežje N13130  PVC 

200, ki je predvideno za rekonstrukcijo v dimenziji plinovoda DN200 in prestavitvijo v javno 

površino Rožičeve ulice.  

mailto:info@biro5.si
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4.2.4. VODOVOD 

Na območju je že zgrajeno javno vodovodno omrežje v celoti, zato širjenje ni predvideno. 

Objekt B6 (gradbena parcela GP1) se priključuje preko treh samostojnih vodovodnih 

priključkov na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Jelinčičevi ulici. 

Objekt C2 (gradbena parcela GP2) se priključuje preko treh samostojnih vodovodnih 

priključkov na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Jelinčičevi ulici. 

Objekt V4, V5, V6 (gradbena parcela GP3) se priključuje preko treh samostojnih vodovodnih 

priključkov na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Pučnikovi ulici. 

Objekt D (gradbena parcela GP5) se priključuje preko samostojnega vodovodnega priključka 

na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Rožičevi ulici. 

Objekt DU se priključuje preko samostojnega vodovodnega priključka na obstoječe vodovodno 

omrežje, ki poteka po Rožičevi ulici. 

mailto:info@biro5.si
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4.2.5. FEKALNA KANALIZACIJA 

Na območju je že zgrajeno javna kanalizacija v celoti, zato širjenje ni predvideno. 

Objekt B6 (gradbena parcela GP 2) se priključuje preko kanalizacijskih priključkov na obstoječe 

omrežje, ki poteka po Jelinčičevi ulici. 

Objekt C2 (gradbena parcela GP 2) se priključuje preko kanalizacijskih priključkov na obstoječe 

omrežje, ki poteka po Jelinčičevi ulici oziroma na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Rožičevi 

ulici. 

Objekt V4, V5, V6 (gradbena parcela GP3) se priključuje preko kanalizacijskega priključka na 

obstoječe omrežje, ki poteka po Torkarjevi ulici (V4), preko kanalizacijska priključka na 

obstoječe omrežje, ki poteka po Pučnikovi ulici (V5), oziroma na obstoječe kanalizacijsko 

omrežje na Jelinčičevi ulici (V6). 

Objekt D (gradbena parcela GP5) se priključuje preko samostojnega kanalizacijskega priključka 

na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Rožičevi ulici. 

Objekt DU se priključuje preko samostojnega kanalizacijskega priključka na obstoječe 

kanalizacijsko omrežje na Rožičevi ulici. 
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4.2.6. METEORNA KANALIZACIJA 

Meteorna voda s strehe predstavlja čisto meteorno vodo, zato se preko peskolovov vodi 

direktno v interni meteorni kanal, ki se jo vodi v ponikanje. Ponikanje se izvede v sklopu 

posameznega objekta. 

Odvodnjavanje severnega dela Pučnikove ulice od navezave na Šmartinsko cesto poteka preko 

linijskih vtočnih jaškov z vtokom preko litoželezne rešetke nosilnosti D400 ali z vtokom pod 

robnik. Meteorna voda iz cestišča se vodi v obstoječo meteorno kanalizacijo v križišču 

Pučnikove in Torkarjeve ulice. 

Odvodnjavanje južnega dela Pučnikove ulice poteka preko linijskih vtočnih jaškov z vtokom 

preko litoželezne rešetke nosilnosti D400 ali z vtokom pod robnik. Meteorna voda iz cestišča in 

parkirnih površin ob njem se zbira preko linijskih kanalet in vtočnih jaškov ter se preko lovilca 

olja vodi v ponikovalno polje. Ponikovalno polje se locira v križišču Pučnikove in Rožičeve ulice. 

Lovilec olja mora ustrezati predpisom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2. Čistost na iztoku < 5 

mg/l vsebnosti oglikovodikov z odtokom v ponikanje. Za lovilec olja je potrebno izdelati 

poslovnik in voditi monitoring. 
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4.2.7. PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE 

 

JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

aktivnost 

etapa SKUPNI 

  
STROŠKI 

(EUR) 

Rekonstrukcija in 
prestavitev glavnega 
plinovoda N13130 PVC200 v 
dimenziji DN200 ob 
Kavčičevi ulici. 

2. etapa 44.017,60 

Izvedba vročevodnega 
omrežja po Pučnikovi ulici 
za potrebe objektov v 4. 
etapi 

3. etapa 45.140,00 

javni meteorni kanal GRP 
DN 250 (odsek U3 - 
Pučnikova ulica) od 
Šmartinske ceste do U4 -
Torkarjeve ulice 

1. etapa 23.424,00 

javni meteorni kanal GRP 
DN 300 (odsek U3 - 
Pučnikova ulica) do U6 -
Rožičeve ulice 

3. etapa 42.883,00 

javni meteorni kanal GRP 
DN 250 (odsek od Rožičeve 
do Kavčičeve ulice 

4. etapa 13.542,00 

stroški gradnje in opreme   169.006,60 

 

Cene vključujejo DDV! 

 

mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/


 

BIRO 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana-Črnuče 
info@biro5.si;  www.biro5.si;  

 

070219_1-S SD ZN  11 

4.3. GRAFIČNI PRIKAZI 

 

Prikaz posameznih etap izgradnje  M 1:500 priloga 1 

Etapa 1 – meteorna kanalizacija M 1:500 priloga 3 

Etapa 2 – plin M 1:500 priloga 4 

Etapa 3 – meteorna kanalizacija, vročevod M 1:500 priloga 5 

Etapa 4 – meteorna kanalizacija M 1:500 priloga 6 

mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/


s

R

L

P

,

1

,

2

,

3

,

1

T

,

2

T

P

,

1

,

2

s

m

e

t

i

s

m

e

t

i

s

m

e

t

i

GP1

GP2

GP3

GP4
GP5

etapa 1

etapa 2

etapa 3

etapa 4

etapa 5

4

6

8

1

0

1

2

4

0

3

8

3

6

1

B

1

9

1

0

6

8

Š

m

a

r

t

i

n

s

k

a

 

c

e

s

t

a

J

e

l

i

n

č

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

J

e

l

i

n

č

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

T

o

r

k

a

r

j

e

v

a

 

u

l

i

c

a

T

o

r

k

a

r

j

e

v

a

 

u

l

i

c

a

K

a

v

č

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

R

o

ž

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

K

a

v

č

i
č

e

v

a

 
u

l
i
c

a

J

e

l

i

n

č

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

P.

433011

P.

433011
354151

P.

P.

P.

P.

354151

P.

2

4

V

z

a

j

e

m

n

a

 

u

l

i

c

a

7

2

2

2

0

5

3

K

a

v

č

i
č

e

v

a

 
u

l
i
c

a

6

6

R

o

ž

i

č

e

v

a

 

u

l

i

c

a

1

a

1

4

9

P

o

k

o

p

a

l

i

š

k

a

 

u

l

i

c

a

Š

m

a

r

t

i

n

s

k

a

 

c

e

s

t

a

4

4

4

2

1

1

1

4

1

2

U3

U5

U2

9

 

P

M

U6

2

 

P

M

4

 

P

M

9

 

P

M

9

 

P

M

5

 

P

M

4

 

P

M

7

 

P

M

2

 

P

M

U3

J

E

L

I

N

Č

I

Č

E

V

A

 

U

L

I

C

A

TP ZELENA JAMA

PREDVIDENA LOKACIJA NOVE

TRANSFORMATORSKE POSTAJE

V NASLEDNJIH FAZAH

T

P

 

Z

E

L

E

N

A

 

J

A

M

A

 

-

 

T

P

 

1

0

8

4

 

T

O

R

K

A

R

J

E

V

A

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

×

2

X

S

(

F

L

)

2

Y

 

1

×

2

4

0

 

m

m

²

N

A

Č

R

T

O

V

A

N

I
 
1

1

0

 
k

V

 
V

N

 
K

A

B

L

O

V

O

D

 
-
 
N

I
 
P

R

E

D

M

E

T

 
P

R

O

J

E

K

T

A

P

R

E

S

T

A

V

I

T

E

V

 

J

A

V

N

E

G

A

 

P

L

I

N

O

V

O

D

A

Š

M

A

R

T

I

N

S

K

A

 

C

E

S

T

A

P

O

K

O

P

A

L

I

Š

K

A

 

U

L

I

C

A

J

E

L

I

N

Č

I

Č

E

V

A

 

U

L

I

C

A

T

O

R

K

A

R

J

E

V

A

 

U

L

I

C

A

T

O

R

K

A

R

J

E

V

A

 

U

L

I

C

A

P

U

Č

N

I

K

O

V

A

 

U

L

I

C

A

P

U

Č

N

I

K

O

V

A

 

U

L

I

C

A

R

O

Ž

I

Č

E

V

A

 

U

L

I

C

A

K

A

V

Č

I
Č

E

V

A

 
C

E

S

T

A

JA-56

JA-265

JA-391

P

R

E

S

T

A

V

I

T

E

V

 

J

A

V

N

E

G

A

 

P

L

I

N

O

V

O

D

A

etapa 1

etapa 2

etapa 3

etapa 4

etapa 5

Prikaz posameznih etap izgradnje

etapa 6

m 1:500 priloga 1

objekt

PONIKOVALNICA

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

PREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENI

H

INTERNI/PRIKLJUČKIPREDV. JAVNI VODI
JAVNI VODI

INTERNI/PRIKLJUČKIOBST. JAVNI VODI

     (Hidrant)

H

Vročevod

Parovod

Elektro kabel. kanal.

LEGENDA

STROJNE INŠTALACIJE - METEORNA KANALIZACIJA; VROČEVOD, PLIN

PRIKAZ POSAMEZNIH ETAP IZGRADNJE 1:500

1

S

Vilko Urankar, str. teh.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

avgust 2019/marec 2020

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937

ELEKTRO INŠTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA

PRIKAZ POSAMEZNIH ETAP IZGRADNJE 1:500

EKlemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131

Marko Pajk, d.i.e.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

marec 2020IZS PI E-2304
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PONIKOVALNICA

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

PREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENI

H

INTERNI/PRIKLJUČKIPREDV. JAVNI VODI JAVNI VODIINTERNI/PRIKLJUČKIOBST. JAVNI VODI

     (Hidrant)

H

Vročevod

Parovod

Elektro kabel. kanal.

Prikaz etapa 1 m 1:500 priloga 3

pločnik

cestišča s parkirišči

posamezna etapa

objekt

drevesa

34m2

42m2

50m2

s

m

e

t

i

GP1
etapa 1

Vilko Urankar, str. teh.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

avgust 2019/marec 2020

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937

ELEKTRO INŠTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA

SITUACIJA-1. ETAPA 1:500

EKlemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131

Marko Pajk, d.i.e.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

marec 2020IZS PI E-2304

STROJNE INŠTALACIJE - METEORNA KANALIZACIJA

SITUACIJA-1. ETAPA 1:500

S
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70m2

33m2

33m2

s
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etapa 2
GP2

etapa 2

m 1:500 priloga 4Prikaz etapa 2

PONIKOVALNICA

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

PREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENI

H

INTERNI/PRIKLJUČKIPREDV. JAVNI VODI JAVNI VODIINTERNI/PRIKLJUČKIOBST. JAVNI VODI

     (Hidrant)

H

Vročevod

Parovod

Elektro kabel. kanal.

pločnik

cestišča s parkirišči

posamezna etapa

objekt

drevesa

Vilko Urankar, str. teh.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

avgust 2019/marec 2020

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937

ELEKTRO INŠTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA

SITUACIJA-2. ETAPA 1:500

EKlemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131

Marko Pajk, d.i.e.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

marec 2020IZS PI E-2304

STROJNE INŠTALACIJE - PLIN

SITUACIJA-2. ETAPA 1:500

S
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m 1:500 priloga 5Prikaz etapa 3

PONIKOVALNICA

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

PREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENI

H

INTERNI/PRIKLJUČKIPREDV. JAVNI VODI JAVNI VODIINTERNI/PRIKLJUČKIOBST. JAVNI VODI

     (Hidrant)

H

Vročevod

Parovod

Elektro kabel. kanal.

pločnik

cestišča s parkirišči

posamezna etapa

objekt

drevesa

Vilko Urankar, str. teh.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

avgust 2019/marec 2020

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937

ELEKTRO INŠTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA

SITUACIJA-3. ETAPA 1:500

EKlemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131

Marko Pajk, d.i.e.

Vodja projekta:

Pooblaščeni inž.:

Sodelavec:

Številka načrta:

Datum izdelave:

Številka lista:

Objekt:

Investitor:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spremembe:

Id. št.

Id. št.

Id. št.

Vsebina:

Biro 5 d.o.o., Projektiranje in inženiring 

Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče

info@biro5.si; www.biro5.si

Sodelavec: Id. št.

Vrsta dokumentacije:

Merilo:

Načrt:

-

KOSTAK d.d.

Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

marec 2020IZS PI E-2304

STROJNE INŠTALACIJE - METEORNA KANALIZACIJA, VROČEVOD

SITUACIJA-3. ETAPA 1:500

S
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PONIKOVALNICA

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

PREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

UKINJENI

H

INTERNI/PRIKLJUČKIPREDV. JAVNI VODI
JAVNI VODI

INTERNI/PRIKLJUČKIOBST. JAVNI VODI

     (Hidrant)

H

Vročevod

Parovod

Elektro kabel. kanal.

pločnik

cestišča s parkirišči

posamezna etapa

objekt

drevesa

Vilko Urankar, str. teh.
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Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJI UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Janja Solomun, u.d.i.a. A-1520

Izh.za prip.SDZN

070219/1

avgust 2019/marec 2020

Miha Rutar, u.d.i.s. IZS PI S-1937

ELEKTRO INŠTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA

SITUACIJA-4. ETAPA 1:500
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Marko Pajk, d.i.e.
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