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4.2. TEHNICNO POROCILO

4.2.1.SPLOSNO

4.2.1.1. UPORABLIENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

SPLOSNO

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur.l. RS st. 36/18 in 51/18 — popr.)

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, st. 52/10 in 61/17-GZ)
Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Ucinkovita raba energije
Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.)

Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 — ZPNadrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 —
ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE)

Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12 in 61/17 — GZ)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur.l. RS &t. 89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1)

Odredba o seznamu izdanih tehnicnih smernic (Uradni list RS, St. 28/14 in 61/17 - GZ)

POZARNA VARNOST

Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-001: 2019 Pozarna varnost v stavbah

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah - Ur.l. RS st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GZ)

Smernica Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah

- SZPV 408/08

Smernica Pozarna varnost pri nacrtovanju vgradniji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
- SZPV 407/12

Preskusi pozarne odpornosti servisnih instalacij - 3. del: Tesnitve prebojev

- SIST EN 1366-3:2009

Uredba o skladis¢enju nevarnih tekocin v nepremicnih skladis¢nih posodah (Ur. I. RS, st.
104/09, 29/10, 105/10

070219_1-S SD ZN 3
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VODOVOD IN KANALIZACIJA

Oskrba z vodo - SIST EN 805

Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806
Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljis¢a - DIN 1986
Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SIST EN 12056:2001

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
51/17),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, st. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),

Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih sluzb varstva okolja (Uradni
list RS, St. 28/11 in 61/17 — ZUreP-2).

PLIN

Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vklju¢no 16 barov z dopolnitvami
(Ur.l. RS st. 12/10, 45/11in 17/14 - EZ-1)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreZje zemeljskega plina
- Ur.l. RS st. 65/2007

Tehnicne zahteve za graditev glavnih in priklju¢nih plinovodov ter notranjih plinskih
napeljav (maj 2012) — Energetika Ljubljana

070219_1-S SD ZN 4
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4.2.2 . VROCEVOD

Objekti na obmocju urejanja se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode
prikljucijo na sistem daljinskega ogrevanja v skladu z odlokom o prioritetni uporabi energentov
za ogrevanje na obmodcju Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, St. 41/16). Objekti na
obravnavanem obmocju so podkleteni, zato je predviden razvod vrocevoda pod stropom kleti.
Lokacije toplotnih postaj so predvidene smiselno, skladno z najkrajSo izvedbo prikljucnih
vrocevodov. Po obmocju urejanja poteka parovodno omrezje T8100 JE300, JE250, JE175 ter
priklju¢ni parovod JE50, ki niso vec v obratovalni funkciji in so predvideni za odstranitev.

Objekt B6 (gradbena parcela GP 1) se na vroCevodno omrezje T2915 JE80 prikljuci s
priklju¢nim vrocevodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta. V objektu se za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode vgradita dve loceni toplotni postaji za stanovanjski
in poslovni del.

Objekt C2 (gradbena parcela GP 2) se priklju¢i na vrotevodno omrezje T2916 JE100 s
priklju¢nim vrocevodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta. V objektu se za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode vgradita dve loCeni toplotni postaji za stanovanjski
in poslovni del.

Objekt V4 (gradbena parcela GP 5) se na vroCevodno omrezje prikljuci s priklju¢nim
vroCevodom in navezavo na T2914 JE100, ki ga izvede in financira lastnik objekta. Objekt V5
(gradbena parcela GP 5)se na vroCevodno omrezje prikljuci s prikljucnim vrocevodom in
navezavo na T2901 JE200, ki ga izvede in financira lastnik objekta. Objekt V6 (gradbena
parcela GP )se prikljuci na vroCevodno omrezje s prikljucnim vroevodom in navezavo na
glavno vrocevodno omrezje T2917 JE8O. Prikljucitev objekta izvede in financira lastnik objekta.
Objekti V4, V5 in V6 imajo za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode vsak svojo lo¢eno
toplotno postajo.

Za objekt D (gradbena parcela GP 5) in dom upokojencev je potrebno zgraditi glavno
vroCevodno omrezje dimenzije DN80 po Pucnikovi ulici, z navezavo na glavno vrocevodno
omrezje T2917 JE80, ki je predmet komunalnega opremljanja obmocja. Objekt se na
vrocevodno omrezje prikljuci s prikljuénim vro¢evodom, ki ga izvede in financira lastnik objekta.
Objekti D ima za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode eno toplotno postajo.
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4.2.3.PLINOVOD

Objekti na obmodcju urejanja se za potrebe kuhe in tehnologije lahko prikljucijo na daljinski
sistem zemeljskega plina.

Po obravnavanem obmocju je izvedeno glavno nizkotlacno plinovodno omrezje N13130 PVC
200, ki je predvideno za rekonstrukcijo v dimenziji plinovoda DN200 in prestavitvijo v javno
povrsino Roziceve ulice.

070219_1-S SD ZN 6
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4.2.4.VODOVOD

Na obmodju je Ze zgrajeno javno vodovodno omrezje v celoti, zato Sirjenje ni predvideno.

Objekt B6 (gradbena parcela GP1) se prikljuuje preko treh samostojnih vodovodnih
prikljuckov na obstojece vodovodno omrezje, ki poteka po JelinCicevi ulici.

Objekt C2 (gradbena parcela GP2) se prikljuuje preko treh samostojnih vodovodnih
priklju¢kov na obstojece vodovodno omrezje, ki poteka po Jelincicevi ulici.

Objekt V4, V5, V6 (gradbena parcela GP3) se prikljucuje preko treh samostojnih vodovodnih
prikljuckov na obstojece vodovodno omreZzje, ki poteka po Pucnikovi ulici.

Objekt D (gradbena parcela GP5) se prikljucuje preko samostojnega vodovodnega prikljucka
na obstojece vodovodno omrezje, ki poteka po RoziCevi ulici.

Objekt DU se prikljucuje preko samostojnega vodovodnega prikljucka na obstojece vodovodno
omrezje, ki poteka po RoziCevi ulici.

070219_1-S SD ZN 7
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4.2.5.FEKALNA KANALIZACIJA

Na obmodju je Ze zgrajeno javna kanalizacija v celoti, zato Sirjenje ni predvideno.

Objekt B6 (gradbena parcela GP 2) se prikljucuje preko kanalizacijskih priklju¢kov na obstojece
omrezje, ki poteka po Jelincicevi ulici.

Objekt C2 (gradbena parcela GP 2) se prikljucuje preko kanalizacijskih priklju¢kov na obstojece
omrezje, ki poteka po JeliniCevi ulici oziroma na obstojece kanalizacijsko omreZje na RoziCevi
ulici.

Obijekt V4, V5, V6 (gradbena parcela GP3) se prikljuCuje preko kanalizacijskega prikljucka na
obstojeCe omrezje, ki poteka po Torkarjevi ulici (V4), preko kanalizacijska prikljucka na

obstojeCe omreZje, ki poteka po Pucnikovi ulici (V5), oziroma na obstojeCe kanalizacijsko
omrezje na Jelincicevi ulici (V6).

Objekt D (gradbena parcela GP5) se prikljucuje preko samostojnega kanalizacijskega prikljucka
na obstojece kanalizacijsko omrezje na Rozicevi ulici.

Objekt DU se prikljuCuje preko samostojnega kanalizacijskega priklju¢ka na obstojece
kanalizacijsko omreZje na RoZiCevi ulici.

070219_1-S SD ZN 8
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4.2.6.METEORNA KANALIZACIJA

Meteorna voda s strehe predstavlja Cisto meteorno vodo, zato se preko peskolovov vodi
direktno v interni meteorni kanal, ki se jo vodi v ponikanje. Ponikanje se izvede v sklopu
posameznega objekta.

Odvodnjavanje severnega dela Pu¢nikove ulice od navezave na Smartinsko cesto poteka preko
linijskih vtocnih jaskov z vtokom preko litoZelezne reSetke nosilnosti D400 ali z vtokom pod

vvvvv

Pucnikove in Torkarjeve ulice.

Odvodnjavanje juznega dela Pucnikove ulice poteka preko linijskih vtocnih jaskov z vtokom
preko litozelezne resetke nosilnosti D400 ali z vtokom pod robnik. Meteorna voda iz cestisca in
parkirnih povrsin ob njem se zbira preko linijskih kanalet in vtocnih jaskov ter se preko lovilca
Lovilec olja mora ustrezati predpisom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2. Cistost na iztoku < 5
mg/l vsebnosti oglikovodikov z odtokom v ponikanje. Za lovilec olja je potrebno izdelati
poslovnik in voditi monitoring.

070219_1-S SD ZN 9
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4.2.7.PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE

JAVNA INFRASTRUKTURA

aktivnost

etapa

SKUPNI

STROSKI
(EUR)

Rekonstrukcija in
prestavitev glavnega
plinovoda N13130 PVC200 v
dimenziji DN200 ob
Kavcicevi ulici.

2. etapa

44.017,60

Izvedba vrocevodnega
omrezja po Pucnikovi ulici
za potrebe objektov v 4.
etapi

3. etapa

45.140,00

javni meteorni kanal GRP
DN 250 (odsek U3 -
Pucnikova ulica) od
Smartinske ceste do U4 -
Torkarjeve ulice

1. etapa

23.424,00

javni meteorni kanal GRP
DN 300 (odsek U3 -
Pucnikova ulica) do U6 -
Roziceve ulice

3. etapa

42.883,00

javni meteorni kanal GRP
DN 250 (odsek od RozZiceve
do Kavciceve ulice

4. etapa

13.542,00

stroski gradnje in opreme

169.006,60

Cene vkljuCujejo DDV!

070219_1-S SD ZN
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4.3. GRAFICNI PRIKAZI

Prikaz posameznih etap izgradnje M 1:500 priloga 1
Etapa 1 — meteorna kanalizacija M 1:500 priloga 3
Etapa 2 — plin M 1:500 priloga 4
Etapa 3 — meteorna kanalizacija, vrocevod M 1:500 priloga 5
Etapa 4 — meteorna kanalizacija M 1:500 priloga 6

070219_1-S SD ZN 11



mailto:info@biro5.si
http://www.biro5.si/

ZN,

NZ

> i
A A2\

P
A VAW |

\/

g

~

+

\/

@151

Q

Q
@151@

Q
\

/

\/

\/

LEGENDA
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
OBSTOJECI PREDVIDENI UKINJENI
OBST. JAVNI VODI [INTERNI/PRIKLJUCKI| PREDV. JAVNI VODI|INTERNI/PRIKLJUCKI JAVNI VODI
Kanalizacija _— -
Kanalizacija - meteorna | —— —_— TPONIKOVALNICA — -
VcndovodJ —_— — e — [ — — — — | —— (LET R R — — — —
Plinovod _———— — om0 —-—-—_——-_-n——--n—— | —_—e_— e,— e | = e e—— e —_—— —
Vrocevod
Parovod
Elektri¢ni vod NN _— — — — — — — c—
Elektriéni vod VN — —_—— — —_ —_— -— —e— e | -— — — — — —_— e —
Elektro kabel. kanal.
Javna razsvetlj —_— —_— — — .
Telekomunikacijski vod —_—— — — e— c—
etapa 1l etapa 4 objekt
etapa 2 etapa 5
etapa 3 etapa 6
Sprememba: Opis spremembe: Datum spremembe:
O B I R O 5 Bt e 25, 1291 oo e
U info@biro5.si; www.biro5.si
Nacrt: ELEKTRO INSTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vsebina: PRIKAZ POSAMEZNIH ETAP IZGRADNJE Merilo: 1:500
. KOSTAK d.d.
Investitor:
Leskovska cesta 2a, 8270 Krsko
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NACRTA
Objekt:
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Nadrt: STROINE INSTALACLIE - METEORNA KANALIZACIJA; VRO(VIEVOD, PLIN

Vsebina: PRIKAZ POSAMEZNIH ETAP IZGRADNJE Merilo: 1:500
) KOSTAK d.d.

Investitor:

Leskovska cesta 2a, 8270 Krsko

Objekt:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NACRTA
ZA OBMOCII UREJANJA MS1/2-1 IN MR1/1 ZELENA JAMA

Vodja projekta: Janja Solomun, u.d.i.a.

Id. st. A-1520 Vrsta dokumentacije:

Izh.za prip.SDZN

Pooblasceni inz.: | Miha Rutar, u.d.i.s.

Id. st. 1ZS PI $-1937 | Stevilka nacrta:

070219/1-S

Sodelavec: Vilko Urankar, str. teh.

Id. st. Datum izdelave:

avgust 2019/marec 2020

Sodelavec:

Id. st. Stevilka lista:

1

kostal?(GlP

investitor /narotnik:

naziv gadhje:

wsta dokumentacije:
strokovno podrotje nadrta:
projektant (naziv druzbe):
odgovorni vodja projekta:
pooblaséeni inZenir:
St.projekta

datunt

S

D

KOSTAK d.d., Leskovska cesta 2 a, 8270 Krsko
SD ZN za obmog&je urejanja MS1/2 lin MR 1/1 Zelena Jama

ELABORAT EKONOMIKE

URBANIZEM

KOSTAK GIP d.o.o., CKZ 47, 8270 KRSKO
JANJA SOLOMUN, univ.dipl.inZ.arh.

ERVIN MAHNE univ.dipl.inz.arh. 1ZS TP 0673
8360

19. marec 2020
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US za dogradhjo 195 n?
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U2 za dograchjo 455 2 (skupaj z abst. ddom 700 n2)
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1. CBVOCJA OBEKTOV

— ocbmeje GPS

2 JAWE POVRSNE

— ceste v etapi 4
U6 za dogradhijo
— plodniki v etapi 4
U6 za dogradhjo

— drevesa v etcpi 4
U6 novih 5 dreves

objekt
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6/0 m2

30 m?2

posamezna etapa

cestis€a s parkirisci

plocnik

drevesa

(skupaj z cost. ddom 1190 rr2)

(skupaj z cbst. ddom 830 )
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